



PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

w dniu 30.08.2019 r. o godz. 12:30, na zadanie:

"Remont Mostu BRONISŁAW w Woli."

sprawa numer: IR.271.2.9.2019

1. W dniu 30.08.2019 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Miedzna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedzna, Komisja Przetargowa w składzie:

Przewodniczący komisji	-	Marek Woszczyna
Członek komisji	-	Aleksandra Wota Bazgier
Członek komisji	-	Wioletta Dzwonczak Małek
Członek komisji	-	Renata Małecka
Członek komisji	-	Mariola Kaiser

przeprowadziła otwarcie ofert złożonych przez Wykonawców w terminie do 30.08.2019 r. do godziny 12:00, uczestniczących w realizacji zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, numer sprawy: IR.271.2.8.2019.

2. W sesji otwarcia ofert nie uczestniczyli przedstawiciele Wykonawców.

3. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania:

"Remont Mostu BRONISŁAW w Woli."

łącną kwotę w wysokości: **430 000,00 zł brutto**

Komisja przetargowa stwierdziła, że w terminie składania ofert łącznie wpłynęły 2 oferty dotyczące ww zadania.

4. Nienaruszalność kopert została potwierdzona przez Komisję Przetargową.

Po otwarciu oferty Przewodniczący Komisji podał następujące informacje:

- a- nazwę i adres Wykonawcy,
- b- cenę ofertową,
- c- termin wykonania zadań,
- d- warunki płatności.

5. Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1

Konsorcjum:

Lider: probudowa.com sp. zo.o., ul. Sokolnicza5/79, 53-676 Wrocław

Partner: PROBUDOWA Adam Drożdzał, ul. G. Narutowicza46/9, 41-200 Sosnowiec,

Partner: Infrarail Polska Sp. zo.o. Sp. k. ul. Pochyła 19/1B, 53-512 Wrocław

cena oferowana brutto: 1.069.424,16 zł

termin realizacji: 6 tygodni

Oferta nr 2





Firma „SKI-BUD” Jakub Bogucki, ul. Oleśnicka 32c, 33-200 Dąbrowa arnowska

cena oferowana brutto: 979,480,37 zł

termin realizacji: 14 tygodni

Warunki płatności: zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy tj. w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego w formie przelewu.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Przewodniczący komisji	- Marek Woszczyna	
Członek komisji	- Renata Małecka	
Członek komisji	- Wioletta Dzwonczak - Małek	
Członek komisji	- Aleksandra Wota Bazgier	
Członek komisji	- Mariola Kaiser	